

На основу чл. 116. став 1. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), Институт за биолошка истраживања „Синиша Станковић“ објављује

## **ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ**

**у отвореном поступку  
(члан 32. Закона о јавним набавкама)**

**1. Назив, адреса и интернет страница наручиоца:**

Институт за биолошка истраживања „Синиша Станковић“, Београд, Булевар деспота Стефана бр. 142, [www.ibiss.bg.ac.rs](http://www.ibiss.bg.ac.rs)

**2. Врста наручиоца:** научни институт

**3. Врста предмета набавке:** радови

**4. Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке:**

Реконструкција и проширење постојеће активне мрежне и пасивне кабловске инфраструктуре, ЈН бр. 11/2018

Назив и ознака из општег речника набавке: **32420000** – мрежна опрема; **45314300** – уградња кабловске инфраструктуре

**5. Уговорена вредност:** 6.402.632,35 дин. (без ПДВ) односно 7.683.158,82 дин. (са ПДВ)

**6. Критеријум за доделу уговора:** најнижа понуђена цена

**7. Број примљених понуда:** 1 (једна)

**8. Понуђена цена:**

највиша 6.402.632,35 дин. (без ПДВ)

најнижа 6.402.632,35 дин. (без ПДВ)

**9. Понуђена цена код прихватљивих понуда:**

највиша 6.402.632,35 дин. (без ПДВ)

најнижа 6.402.632,35 дин. (без ПДВ)

**10. Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:**

Понуду подноси група понуђача

**11. Датум доношења одлуке о додели уговора:** 01.06.2018. год.

**12. Датум закључења уговора:** 06.06.2018. год.

**13. Основни подаци о добављачу:**

**TND Team Solutions d.o.o. Beograd**, са седиштем у Београду, Булевар Арсенија Чарнојевића бр. 108/2, матични број: 21077615, ПИБ 108837065, законски заступник Дубравко Никић и Ненад Лукић,

**Телекомуникације рачунари и сервиси д.о.о.**, са седиштем у Београду, ул. Варваринска бр. 14а, матични број: 20537361, ПИБ 106113846, законски заступник Драган Биљић заједничка понуда бр. 25/18 од 28.05.2018. год.

**14. Период важења уговора:** до коначног извођења уговорених радова

**15. Околности које представљају основ за измену уговора:** у случају наступања ванредних догађаја уговорени рок извођења радова може бити продужен.